

D Y R E K T O R S A D U O K R E G O W E G O

W S I E D L C A C H

08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2

tel. (25) 64-07-849 fax.(25) 64-07-885 e-mail: poczta@siedlce.so.gov.pl

Siedlce, dnia 27 czerwca 2016 r.

ZPn-261-2/16

MODYFIKACJA SIWZ

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ***”Dostawę i montaż mebli metalowych w obiekcie Sądu Rejonowego w Siedlcach”***.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t. j.) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dział „Przedmiar robót” poz. nr 14 o treści:

14	Kalkulacja indywidualna	S.02.23	Dostawa i montaż lodówki wolnostojącej do aneksów kuchennych LA1	kpl.	4,000
----	-------------------------	---------	--	------	-------

otrzymuje brzmienie:

14	Kalkulacja indywidualna	S.02.23	Dostawa i montaż lodówki wolnostojącej do aneksów kuchennych LA1	kpl.	5,000
----	-------------------------	---------	--	------	-------

Ponadto Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło następujące pytanie:

W związku z informacją zawartą w dokumentacji przetargowej (rozdz. VI ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz § 1 ust. 7 projektu umowy), iż dostawa, montaż i ustawianie mebli objęte przedmiotem zamówienia będą prowadzone w trakcie realizacji obecnie prowadzonej inwestycji przez Generalnego Wykonawcę obiektu, na podstawie tej samej prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę, zwracamy się z zapytaniem: Jak Zamawiający wyobraża sobie współpracę podczas realizacji przedmiotu zamówienia z obecnym Generalnym Wykonawcą obiektu:

- 1) kto będzie odpowiadał za uzgodnienia w zakresie prowadzenia prac montażowych i utrzymania terenu budowy/obiektu, np. w przypadku realizacji dostaw niezgodnie z zatwierdzonym i aktualnie obowiązującym projektem organizacji ruchu na czas budowy?

- 2) jak Zamawiający zamierza pogodzić kwestie formalne, m.in. w zakresie zabezpieczenia BHP na budowie w sytuacji, gdy Kierownik Budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy obiektu nie ma wpływu na działania niezależnych od niego podmiotów nie powiązanych z budową? Czy decyzja pozwolenie na budowę obejmuje również dostawę i montaż mebli?
- 3) czy w kosztach oferty Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić współudział w ponoszeniu kosztów utrzymania placu budowy, rozliczenia kosztów energii, wody, dozoru, itp.? Jakie to są koszty?
- 4) kto ponosić będzie konsekwencje braku porozumienia z Generalnym Wykonawcą obiektu w przypadku, np.:
 - a) nie uzgodnienia z Kierownikiem Budowy/Generalnym Wykonawcą obiektu terminów dostaw mebli i wyposażenia w trakcie realizacji prac montażowych przez Wykonawcę,
 - b) braku wyrażenia zgody przez Kierownika Budowy/Generalnego Wykonawcę obiektu na pobyt i przebywanie na terenie budowy osób wskazanych przez Wykonawcę,
 - c) zaistnienia kolizji pomiędzy dostawą mebli a Generalnym Wykonawcą obiektu przy równoległym wykonywaniu prac:
 - Kto będzie miał pierwszeństwo robót?
 - Kto rozstrzygnie ewentualny spór?

W celu właściwego przygotowania oferty i terminowej oraz prawidłowej realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia prosimy o pilną odpowiedź, aby każdy z Oferentów mógł uwzględnić wszelkie możliwe utrudnienia oraz koszty mogące wpłynąć na cenę składanej oferty.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji:

1. ust. 3 dział XVIII SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku braku możliwości montażu i ustawienia przez Wykonawcę mebli w obiekcie, spowodowanego brakiem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego”.

2. § 11 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: *„2. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku braku możliwości montażu i ustawienia przez Wykonawcę mebli w obiekcie, spowodowanego brakiem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego”.*

W związku z wprowadzoną modyfikacją termin składania ofert ulega przedłużeniu **do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 10⁰⁰**. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 20 lipca 2016 r. o godz. 10³⁰**.

Wadium należy wnieść **do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 10⁰⁰**.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlecach

Jan Sobiech