WZOr Umowy
Zalacznik nr 6

UMOWA

zawarta w dniu ............ 2013 r. w Siedlcach pomigdzy Skarbem Panstwa - Sadem Okregowym
w Siedlcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce, posiadajgcym NIP 821-20-75-194,

reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Sadu Okregowego w Siedicach — ....cooooveoe
zwanym dalej , ZAMAWIAJACYM?”,
a

...................................... , reprezentowang (-ym) przez:

zwang (-ym) w dalej ,, WYKONAWCA”,

W wyniku wyboru Wykonawcy dokonanego przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 ze zm.) na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pod nazwg:

Budowa budynku Sqdu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskicj 31a

zawarto umowe, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Przedmiotem umowy jest swiadczenie ushugi polegajacej na prowadzeniu nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa ,.Budowa budynku Sadu
Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a”, w oparciu o:

1) projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, ktore stanowig zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) postanowienia niniejszej umowy,

3) warunki okreslone w pozwoleniu na budowe — decyzja Prezydenta Miasta Siedlce z
dnia 24 listopada 2011 r., nr 455/2011,

4) wiedz¢ techniczng i wymogi wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

5) przepisy obowigzujacego prawa,

6) formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ............. , stanowiacy zalgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.,

2. Wykonawca bedzie $wiadezyl na rzecz Zamawiajgcego ushugi opisane w § 4.

OSWIADCZENIA STRON

§2
L. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w
§ 1, zgodnie z:
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1) projektem budowlanym, projektem wykonawezym i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, opisujagcymi zadanie inwestycyjne i stanowigcymi zalacznik
nr 1 do niniejszej umowy,

2) wiedzg techniczna,

3) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

4) wydanym dla Zamawiajgcego pozwoleniem na budowe — decyzja Prezydenta Miasta
Siedlce z dnia 24 listopada 2011 r., nr 455/2011,

5) formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia ............. , stanowiacym zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscia, na terenie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, na cele budowlane,

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania kompletu dokumentacji (tj.: projektu
budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot), stanowigcej zatgeznik nr 1 do niniejszej umowy, na potrzeby realizacji
Jjej przedmiotu (Zamawiajgcemu przystuguja autorskie prawa majatkowe do ww.
dokumentacji).

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznal si¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z § 1,

2) otrzymal od Zamawiajgcego projekt budowlany, projekt wykonawezy i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, stanowigce zatgeznik nr 1 do ninigjszej umowy
oraz kopig pozwolenia na budowe,

3) zobowigzuje si¢ do wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy z nalezytg starannoscia z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych przez siebie ustug, przy udziale oséb posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie i stosowne uprawnienia,

4) dolozy wszelkich staran, aby nie dopudci¢ do powstania opdzniei w stosunku do
harmonogramu rzeczowo — finansowego, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

§3
Wykonawea zobowigzany jest w szczegélnosci do $wiadezenia ustug stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy w zakresie obejmujgcym projekt budowlany, projekt wykonawczy i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ktére stanowia zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

§4
1. Na etapie poprzedzajgcym rozpoczecie nadzorowania robdt budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) nalezycie zapoznaé si¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami robét,
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2) nalezycie zapoznaC si¢ z umowg pomi¢dzy Zamawiajacym a wykonawca robot
budowlanych,

3) sprawdzi¢ przedstawione przez wykonawce robot budowlanych:
a) harmonogram rzeczowo - finansowy robot,
b} wzdr protokotu zaawansowania robot,
¢c) projekt zagospodarowania placu budowy,
d) projekt organizacji robdt,
€) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
f) program zapewnienia jakosci (PZJ),

dokumenty wymienione w lit. a) i b) Wykonawca sprawdzi w terminie 5 dni od daty
otrzymania,

4) nalezycie zapozna¢ si¢ z uzbrojeniem terenu i istniejacymi obiektami,

5) przekaza¢ Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy ogwiadczenia
inspektor6w nadzoru wchodzacych w sklad zespolu, stwierdzajace przyjecie
obowigzkow inspektordow nadzoru nad inwestycja,

6) przekaza¢ Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy kopie dokumentow
uprawniefi budowlanych w wymaganym przez przedmiot umowy zakresie wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej okregowej izby samorzadu
zawodowego,

7) uczestniczy¢ w czynnosciach przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych,

2. Po rozpoczgeiu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest swiadczy¢
kompleksowy nadzor inwestorski zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t oraz czynnosci zwigzane z kontrolowaniem rozliczania zadania
inwestycyjnego, a w szczegodlnosci:

1) sprawowac nadzor inwestorski w nastepujgcych specjalnodciach:
a) konstrukcyjno - budowlane;j,

b) instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

¢) instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych,
d) drogowej,
e) telekomunikacyjne;j,
2) nadzorowa¢ budowe w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz uzywanych
materialow z czgstotliwoscia pobytu na budowie zapewniajaca skuteczny nadzor
(jednak nie rzadziej niz raz na 2 dni), uzalezniong od rodzaju wykonywanych robot

oraz potrzeb Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych. Kazdy pobyt inspektora
nadzoru musi by¢ odnotowany wpisem do dziennika budowy.

3) nadzorowa¢ budowe ze szczegblnym uwzglednieniem czynnosci odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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4) dokonywac odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia,

5) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawic sie na placu budowy niezwlocznie,

6) w uzgodnieniu z osobami peliacymi nadzor autorski zatwierdzaé materiaty, wyroby,
urzadzenia, probki, powierzchnie prébne, wzorce jakosciowe i elementy referencyjne
przewidziane przez wykonawce robot budowlanych do zastosowania, oceni¢ ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym 1 specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt,

7) kontrolowa¢ sposob skiadowania i przechowywania materialéw, wyrobdéw oraz
urzadzen,

8) egzekwowa¢ od wykonawcy robét budowlanych pelny dostep do terenu budowy,
wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladania Iub
przygotowywania materialéw i urzadzen do wbudowania,

9) nadzorowa¢ badania wbudowywanych materiatow, wyrobéw 1 urzadzen
wykonywanych przez wykonawce rob6t budowlanych, a w razie watpliwosci, co do ich
jakosci - nakazywa¢ wykonawcy robét budowlanych wykonanie dodatkowych badan,

10) prowadzi¢ w imieniu Zamawiajacego — wlasnym staraniem i na swoj koszt — wszelkie
badania laboratoryjne i kontrolne wynikajace z zakresu badan okreslonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

11) kontrolowa¢ dokumenty jakosci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
instrukcje obstugi i inne dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materialami,
wyrobami i urzgdzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materialow,
wyrobéw i urzgdzen wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
na terenie Rzeczpospolitej Polskicj,

12) zatwierdzaé przedstawione metody wykonania robot budowlanych, wigczajac w to
roboty tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robdt
budowlanych,

13) nadzorowa¢ przeprowadzanie pomiaréw, badan, prob i rozruchdw,

14) sprawdza¢ wykonane roboty i powiadamiaé wykonawcee robot budowlanych, nadzér
autorski oraz Zamawiajacego o wykrytych wadach, okreslajge zakres koniecznych do
wykonania robét poprawkowych,

15) egzekwowac¢ terminowe usuniccie wad,

16) sporzgdza¢ pisemne poswiadczenia o usunigciu wad przez wykonawce robot
budowlanych,

17) kontrolowaé przestrzeganie na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
utrzymywania porzadku przez wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego w
rozumieniu  wymagan stawianych przez Prawo budowlane i inne obowigzujgce

przepisy,
18) wnioskowa¢ z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajacego o usunieciu z

terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawceg rob6t budowlanych, ktora
zachowuje si¢ W spos6b niewtasciwy, jest nickompetentna lub niedbala w swojej pracy,

19) nadzorowa¢ roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie budynku w sprzet i
urzadzenia w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
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20) pisemnie informowa¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystgpujacych podezas realizacji robét oraz podejmowanych dziataniach
zapobiegawczych i naprawczych,

21) wstrzymywaé roboty budowlane prowadzone w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu i
zyciu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
wykonaweg robét budowlanych i niezwlocznie w sposéb pisemny zawiadomié
Zamawiajgcego o zaistnialym stanie rzeczy,

22) podejmowaé decyzje o robotach, ktérych wykonanie jest natychmiastowo wymagane,
wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrozenia
zycia,

23) monitorowa¢ postep robdt pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i

czasowym oraz sprawdzaC ich stan realizacji z obowigzujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym,

24)w uzgodnieniu z osobami petnigcymi nadzér autorski zatwierdzaé projekty i rysunki
wykonawcze i warsztatowe sporzadzone przez wykonawce rob6t budowlanych,

25)powiadamiaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich roszezeniach wykonawcy  robot
budowlanych oraz rozbieznosciach pomiedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem
faktycznym na terenie budowy,

26) kontrolowaé prawidlowo$¢ oraz dokonywaé poprzez poszczegdlnych inspektorow
nadzoru zapiséw w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru,
stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci majace znaczenie dla oceny wilasciwego
wykonania robdt budowlanych,

27) informowaé Zamawiajacego o wszelkich op6Znieniach lub nieuzasadnionym
przerwaniu robét budowlanych, lub nienalezytym wykonywaniu obowigzkow, czy
wykonywaniu robét budowlanych w sposéb sprzeczny z umowa, a w szczegdlnosei o
ww. zdarzeniach uprawniajacych Zamawiajacego do naliczenia wykonawcy robot kar
umownych,

28) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzaé¢ ewentualne protokoty koniecznosci,

29) opiniowa¢ wszelkie propozycje oraz przestanki wykonania robét powodujacych
koniecznos¢ udzielenia przez Zamawiajacego wykonawey robét budowlanych
ewentualnych zamoéwienn dodatkowych. Opiniowaé wszelkie propozycje wykonania
ewentualnych robot zamiennych, a takze zmian w zakresie technologii wykonania
rob6t, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmian
parametrow urzgdzen lub wyposazenia i przedstawiaé je Zamawiajacemu do akceptacji
wraz z propozycja rozliczenia ww. robét zgodnie z postanowieniami Umowy z
wykonawca rob6t budowlanych,

30)przygotowac projekt opisu przedmiotu zaméwienia oraz sprawdzi¢ kosztorysy i
przedmiary w zakresie niezbgdnym do wszczecia i przeprowadzenia postepowania o
zamoOwienie publiczne na wykonanie ewentualnych zaméwien dodatkowych,

31)nadzorowa¢ wykonanie ewentualnych robot dodatkowych, 1 wuzupelniajacych
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego,

32) organizowa¢ i przewodniczy¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu (a w przypadku
wystgpienia potrzeby czesciej) naradom technicznym, w ktérych udzial biora
uczestnicy procesu budowlanego oraz sporzadzaé¢ protokoly z tych narad, a nastepnie
przekazywac je Zamawiajacemu i wykonawcy robot budowlanych w terminie 3 dni od
dnia narady,
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33)na biezaco egzekwowac ustalenia z narad technicznych, o ktérych mowa w pkt, 32)
niniejszego ustepu,

34) prowadzi¢ niezbedng dokumentacje fotograficzng budowy (w formie papierowej i
cyfrowej),

35) niezwlocznie przekazywad pisemnie wszelkie informacje 1 opinie majace znaczenie dla
prawidlowej realizacji zadania,

36) sprawdzac i potwierdzaé zestawienia tlosci 1 wartosci faktycznie wykonanych robdt w
okresie rozliczeniowym, bgdacych podstawg do rozliczen finansowych Zamawiajacego
z wykonawca robot budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo -—
finansowego. Przeprowadza¢ — w ramach posiadanych przez Zamawiajgcego srodkéw -
odbiory robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni od daty zgloszenia
odbioru robot przez wykonawce robdt budowlanych,

37) sprawdzac¢ i zatwierdza¢ protokoly zaawansowania rob6t, niezbedne do wystawienia
faktur przez wykonawceg robdt budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

38) potwierdzi¢ aktualny stan robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach,
gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilosci, jakosci 1 wartosci w zakresie niezbednym do
rozliczen z wykonawcag robdt budowlanych,

39)zorganizowaé nadzor w sposéb zapewniagjgcy terminowos$¢ odbioru, eliminujac
mozliwos¢ powstawania opdznien w ich realizacji,

40) zorganizowa¢ 1 bra¢ udzial wraz z przedstawicielami Zamawiajacego w odbiorze
koficowym rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od otrzymania od wykonawcy
robdt budowlanych pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robédt i gotowosei do
odbioru (w odbiorze koncowym biora udzial wszyscy inspektorzy nadzoru oraz
przedstawiciele Zamawiajacego), a w szezegdlnoscei:

a) brac¢ udzial w przeprowadzeniu prob, sprawdzen i rozruchéw,

b) potwierdza¢ zgodno$é wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie
wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb,
sprawdzen i rozruchéw,

¢) sprawdzi¢ kompletnos¢ 1 prawidtowosé przedtozonych przez wykonawce robot
budowlanych dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego 1 pisemnie
zawiadomi¢ o ich kompletnosci Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia ich
otrzymania,

d) sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnodci i waznosci przekazane przez wykonawce
robot budowlanych karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji
obiektu, instrukcj¢ bezpieczefistwa pozarowego z planem ewakuacji, $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku oraz dokument potwierdzajgcy praktyczne
przeszkolenie pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie uzytkowania budynku
zgodnie z potrzebami Zamawiajacego, kody dostepu do urzadzen i systemow,
gwarancje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty niezbedne do prawidtowego
uzytkowania obiektu,

e) zorganizowaé odbidr koncowy i zawiadomi¢ wszystkich uczestnikéw o odbiorze
koncowym,

f) braé udzial wraz z przedstawicielami Zamawiajacego w czynnosciach odbioru,
ustali¢ ewentualne wady lub usterki i egzekwowaé ich usuniecie przez wykonawce
robot budowlanych,
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g) sporzadza¢ 1 podpisywal wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego protokol
odbioru koficowego (Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania
odbioru robét),

h) sprawdzac rozliczenie prac wykonanych przez wykonawce robot budowlanych,

41)rozliczy¢ umowe o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz z
przeprowadzeniem inwentaryzacji.

3. Po podpisaniu protokolu koncowego odbioru robdt budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosei:

1) wspdldziala¢ z wykonawcg robdt budowlanych i Zamawiajgcym w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

2) obslugiwaé okres gwarancji i rekojmi zadania inwestycyjnego:

a) Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, przegladow gwarancyjnych,

b} w okresie gwarancyjnym przeglady stanu technicznego wybudowanego obiektu,
instalacji i wyposazenia dokonywane beda przynajmniej raz na pol roku badz w
razie koniecznosci czgsciej,

¢) w przypadku stwierdzenia usterek lub wad objetych gwarancjg lub rekojmig
Wykonawca zobowigzany bedzie do wspolpracy z Zamawiajagcym celem
wyegzekwowania ich naprawy przez wykonawce robét budowlanych,

3) archiwizowa¢ korespondencje i dokumentacje dotyczacg przebiegu procesu
inwestycyjnego i przekazaé¢ ja Zamawiajagcemu w stanie kompletnym po zakoriczeniu
inwestycji lub rozwigzaniu umowy na $wiadezenie ustugi nadzoru inwestorskiego.

4. Na kazdym ectapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdinosci:

1) zapewnié, w razie potrzeby, thumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych
zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego,

2) zapewni¢, w razie potrzeby, thumacza na budowie, w przypadku, gdy w sklad zespohu
Wykonawcy wchodzi osoba niewladajgca jezykiem polskim,

3) zapobiega¢ stratom i marnotrawstwu,

4) niezwlocznie, lecz nie poZniej niz w terminie 2 dni, udzielaé wykonawey robét
budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych realizacji
zadania inwestycyjnego,

5) doradza¢ Zamawiajacemu w przypadku zaistnienia ewentualnych roszezen i sporéw z
wykonawceg rob6t budowlanych oraz w przypadku zaistnienia probleméw na etapie
prowadzenia robét budowlanych,

6) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania wspoldziala¢ z Zamawiajacym
poprzez przedlozenie stosownych dokumentéw dotyczacych realizacji zadania,

7) wystepowaé w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,

8) reprezentowaé Zamawiajacego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji,

9) dostosowaé swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy robot budowlanych i wymagan
Zamawiajacego,

Zalgczaik nr 6 do SIWZ — ,, Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestyeyjrego pod nazwg Budowa
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10} opiniowa¢ i wskazywaé sposoby zalatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb
trzecich wywolanych realizacjg zadania,

11) scisle wspéipracowaé z Zamawiajgcym oraz osobami pelniacymi nadzér autorski,

12) przekazywaé Zamawiajgcemu kopie wszystkich pism kierowanych do wykonawcy
robot budowlanych i innych os6b biorgeych udziat w procesie inwestycyjnym.

Wyszezeg6lnione obowigzki Wykonawey maja jedynie charakter przykiadowy i1 nie
wyczerpujg calego zakresu zobowiazania Wykonawcy wynikajgcego z umowy, a takze nie
mogg stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwick
czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca nie jest upowazniony do udzielania zaméwien w imienju Zamawiajacego, czy
dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawea robot budowlanych.

ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

§5

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcey projektu budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét, opisujacych przedmiot zamoéwienia, stanowiacych
zatgeznik nr 2 do niniejszej umowy,

Dokonywanie ptatnosci Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,

. Pisemne powiadomienie Wykonawcy o powolaniu kierownika budowy i kierownikow

robét i ich ewentualnej zmianie,

Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw w sprawach zastrzezonych
dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja umowy, dla ktérych taka opinia lub
zatwierdzenie beda wymagane,

Przekazanie Wykonawcy kopii umowy z wykonawca robét budowlanych niezwlocznie po
jej zawarciu oraz kazdej zmiany tej umowy,

Udzial przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania
robdt w przypadku odstapienia od zawartej umowy na roboty budowlane przez wykonawce
robot budowlanych lub Zamawiajacego, badz w przypadku wypowiedzenia ww. umowy,

Poinformowanie Wykonawcy o kazdorazowym cwentualnym zawarciu umowy pomigdzy
wykonawceg robét budowlanych, a jego podwykonaweami.

ZAKRES WSPOLNYCH OBOWIAZKOW STRON

§o6
Strony zobowigzuja si¢ do wspélpracy i do zgodnego wspdldzialania we wszystkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy dolozeniu przez kazda ze
stron nalezytej starannosci.

Strony zobowiazujg powiadamia¢ sie wzajemnie w formie pisemnej o powstatych
przeszkodach lub innych zdarzeniach, zagrazajgcych nalezytemu wykonaniu przedmiotu

umowy.
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3. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ we wlasnym zakresic nalezyte starania o usuniecie
istniejacych lub zagrazajacych przeszkédd, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
powstate na skutek zaniedbania w wypehianiu obowigzku nalezytego wspoéldziatania.

4. Strony maja obowiagzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach
swojego statusu prawnego, a fakze o wszczeciu postgpowania upadlosciowego lub
likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktory przejmie prawa i obowiagzki
strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

5. Osobami do bezposredniego kontaktu sg:
1) ze Strony ZamawiaJGCeE0 — vovrrvrereeereecereseesreriestesseeriesseenseseessrasssensaesss

2) ze Strony WYKONaWCY = ...oviriiiii i

TERMIN REALIZACJI

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 od dnia podpisania
umowy, poprzez przewidywany 48 - miesigczny okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa budynku Sadu Rejonowegoe w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a”, az do
uplywu okresu gwarancji 1 rgkojmi dla zadania inwestycyjnego, ktory wynosié bedzie 36
miesigcy od dnia podpisania protokolu koficowego odbioru robdt budowlanych.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§8

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe na tgczng kwote:
brutto: .......cooiiiinnn zh (stownie: ... zt),

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przez Wykonawce
zobowigzafi w zakresie prawidlowego nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego,
nawet jesli wykonywane czynnosci nie wynikajg wprost z niniejszej umowy. W przypadku
wystgpienia ewentualnych zamdéwien dodatkowych lub robét zamiennych wynagrodzenie
Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana terminu wykonania umowy o roboty budowlane
lub zmiana zakresu robot budowlanych wynikajacych ze zmiany umowy z wykonawca
robot budowlanych nie moze skutkowaé roszczeniem Wykonawey o dodatkowe
wynagrodzenie.

3. Podstawa do wystawienia faktur i zaplaty wynagrodzenia sg faktury wystawiane przez
wykonawce robot budowlanych, akceptowane przez Wykonawee i upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego,

4. Po zrealizowaniu zakreséw robdt budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym oraz po wystawieniu przez wykonawce rob6t budowlanych faktur za
wykonany zakres robdt budowlanych, Wykonawca bedzie wystawiat faktury czesciowe,
ktorych wartosé okreslona bedzie na podstawie procentowego wskaznika, o ktorym mowa
w ust. 6 w odniesieniu do wartosci wykonanych robét budowlanych brutto, okreslonych w
fakturach wykonawcy robét budowlanych. Laczna wartoéé faktur cze$ciowych nie moze
przekroczyé 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Zatgcznik rr 6 do SIWZ — ,, Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg Budowa
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Pozostata kwota 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zostanie rozliczona na
podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ktdrej uzyskanie zostanie
poprzedzone odbiorem koficowym 1 podpisaniu przez komisje¢ odbiorowa protokotu
koricowego odbioru robdt.

Procentowy udzial wartosci brutto ushugi $wiadczonej przez Wykonawce do catkowitej
wartosci robdt budowlanych brutto zostanie ustalony po wyborze oferty najkorzystniejszej
w postgpowaniu o zamowienie publiczne na budowg budynku Sadu Rejonowego w
Siedlcach.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy placone bedzie przez Zamawiajacego na podstawie
faktur VAT przedkladanych przez Wykonawce w terminie 30 dni, lezac od daty
dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej i udokumentowanej faktury.

Przyjmuje sig, Ze dniem zaplaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Strony zgodnie ustalaja zasady finansowania zadania inwestycyjnego:
1) finansowanie zadania inwestycyjnego odbywaé si¢ bedzie ze $rodkéw budzetowych
Zamawiajgcego w wysokodci nie wigkszej niz roczny limit §rodkéw przyznanych na
realizacj¢ zadania przez jednostke nadrzedng,

2) o wysokosel rocznego limitu Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce i
wykonawce robét budowlanych.

10. W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane, Wykonawcy nie przyshuguje

11.

roszczenie wzgledem Zamawiajacego o realizacje niniejszej umowy, w szczegdlnosci o
zaplatg wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszy paragrafie.

Faktury wystawiane bedg na Sad Okregowy, ul. Sgdowa 2, 08-100 Siedlce, NIP 821-20-75-
194.

12. Rozliczenia beda dokonywane w walucie polskiej.

OSOBY UPRAWNIONE

§9
Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanic realizacji umowy, oraz
upowaznionymi do podpisywania protokoléw zaawansowania robdt i protokotu
korficowego odbioru rob6t budowlanych sa:

1) po stronie Zamawiajacego — ........vvu... \

2} po stronie Wykonawey - kierownik zespolu inspektordw nadzoru i wihasciwi
inspektorzy nadzoru.

Wykonawca ustanawia kierownika zespohu inspektoréw nadzoru w osobie ..................
posiadajacego uprawnienia budowlane nr .............cooeiina.nl. 1 bedacego czlonkiem
wlasciwej okrggowej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawea ustanawia inspektoréw nadzoru robét posiadajgcych stosowne uprawnia
budowlane 1 bedgcych czlonkami wiasciwych okregowych izb samorzadu zawodowego:

1) e - inspektor nadzoru w specjalnosdci konstrukcyjno — budowlanej,
2) - inspektor nadzoru w specjalnoéci sanitarnej,

3) - inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej,

4 - inspektor nadzoru w specjalnosci drogowe,

Zatgeznik nr 6 do SIWZ ~ ,, Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg Budowa
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5) - inspektor nadzoru w specjalnosci telekomunikacyjnej

4. Inspektorzy nadzoru sg zobowigzani do przebywania na terenie budowy w czasie
zapewniajacym pelnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z
postanowieniami § 4.

UBEZPIECZENIE

§ 10
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzadzone w zwiazku z prowadzong dzialalnoscia gospodarczg, obejmujaca $wiadczenie
ustug bedacych przedmiotem ninigjszej umowy.
2. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
umowe ubezpieczenia.

3. Na 10 dni przed datg wygasnigcia polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oryginal
polisy na kolejny okres, z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt. 4).

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi ww. dokumentéw w odpowiednim terminie,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w  formie ., W wysokoSel i zt,  (slownie:

...................................... zl) stanowigcej 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w ciggu 15 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
uplywie terminu zakonczenia realizacji umowy, o ktérym mowa w § 7.

KARY UMOWNE

§12
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w szczegélnodci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1, jak tez za
odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
—w wysokosci 10% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,

2) za opoéznienie w realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwanie ich wykonywania, w tym za opdznienie w ich rozpoczgciu — w wysokosci
0,5% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzieft
opéznienia lub przerwy, przy czym laczna warto$¢ kar umownych naliczonych na tej
podstawie nie przekroczy 20 % ryczaltowego wynagrodzenia brutto za przedmiot
umow}’ﬂ
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3) za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy 1 obowigzujgcych przepiséw prawa — w wysokosci 0,5% ryczaltowego
wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek nienalezytego lub
niewykonywania ww. obowigzkoéw, przy czym laczna warto$¢ kar umownych
naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczaltowego wynagrodzenia brutto
za przedmiot umowy,

4) za opdznienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dziefi opdznienia w
dostarczeniu dokumentu ubezpieczenia, przy czym laczna warto$é kar umownych
naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego wynagrodzenia brutto
za przedmiot umowy,

5) za niedotrzymanie czgstotliwosci pobytu na budowie (potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy) nie rzadziej niz raz na 2 dni - w wysokosei 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdg nieobecnosé, przy czym faczna warto$é
kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za kiére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, kare umownz — w wysokosci 10%
tacznego ryczattowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 8
ust. 1, z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 Pzp.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przyshugujgeego
mu wynagrodzenia za przedmiot umowy i wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$é kar umownych.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey za opdZnienia w zaplacie faktur — odsetki ustawowe od
naleznej kwoty za kazdy dzien opdznienia.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

§13
1. Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje mozliwosé Zmiany zawartej
Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0s6b wyznaczonych do pelnienia funkcji technicznych
wskazanych przez Wykonawce w przypadku:
1) sSmierci,
2) rozwigzania stosunku pracy,

3) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamobwienia,

4) choroby powyzej 30 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

5) innych zdarzes losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcey, skutkujacych obiektywng niemozliwoscig pelnienia funkcji przez dang
osobg, wynikajacych z okolicznosei, ktérych mimo zachowania nalezytej starannoéci
nie mozna bylo przewidzieé przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.
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Zmiana osob bedzie mozliwa na wniosek Wykonawey uzasadniony obiektywnymi
okolicznosciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury
innej osoby spetniajgcej warunki zawarte w STWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zmiang oséb, ktdrych
kwalifikacje sg nizsze niz os6b wymienionych w ofercie.

3. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcey lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze
nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawey o
jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcey z tytulu realizacji umowy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach, ktdérego Wykonawca opieral sie wykazujac spelnianie warunkow udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podwykonawca
wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego przez dotychczasowego
podwykonawce.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang termindw realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) W przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

2) W przypadku zmiany wielkosci planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwosci
srodkdw finansowych w danym roku realizacji inwestycji.

3) W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ usunigcia istotnych brakéw lub bledow w
dokumentacji  projektowej, uniemozliwiajacych  kontynuacje calosci  robdt
budowlanych, w tym réwniez polegajacych na niezgodnosécei dokumentacji z przepisami
prawa, co potwierdzi na pismie Wykonawca.

4) W przypadku wystgpienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, a majgce] wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

5) Jezeli zmiana terminéw realizacji umowy jest konieczna z powodu dziatania sity
wyzszej tj. niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznodci niezaleznych od strony,
ktora si¢ na nie powoluje i1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej
staranno$ci nie mozna bylo przewidzieé przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian zawarte] umowy takze w innych
okoliczno$ciach, a w szczegdlnodci w nastgpujacych sytuacjach:

1} zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w
tresci umowy,

2) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno —
prawnej w trakcie trwania umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

3) zmiany wskutek wystapienia innych okolicznosci niewynikajacych z winy Wykonawcy
ani Zamawiajgcego, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (w
tym zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa), a zrealizowanie
zalozonego pierwotnie celu umowy byloby bez tych zmian niemozliwe.
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Powyzsze ewentualne zmiany zostana wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu
uzgodnien przez strony umowy, z wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1) i pkt. 2),
ktore nastgpuja poprzez pisemne powiadomieniec Zamawiajgcego 1 nie wymagaja formy
aneksu,

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 14
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
przerwal lub zaniechal ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje umowy
przez okres dluzszy niz 7 dni,

2) Zamawiajgcy dwukrotnie stwierdzil nienalezyte wykonywanie obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy 1 obowigzujgeych przepisow prawa,

3) rozpoczeto likwidacje Wykonawey, zlozono wniosek o ogloszenie upadiosei
Wykonawcy, zlozono oswiadezenie o wszezeciu postgpowania naprawczego, wydano
nakaz zajecia majgtku Wykonawcey,

4) przedmiot niniejsze] umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadajace
wymaganych uprawnien,

5) Wykonawca z wlasnej winy narazit Zamawiajacego na szkode,

6) Wykonawca nie dopeilnit obowigzku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie
zapewnil ciaglosci tego ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy,

2. Zamawiajacemu przyshiguje prawo odstapienia od umowy, jezeli wystapig istotne zmiany
okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy moze w tym
wypadku nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia.

3. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastapi¢c w terminie 30 dni od
powzigcia przez niego wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z okolicznosécei wskazanych
w ust. 1. Odstapienie od umowy nastapi z chwila pisemnego zawiadomienia Wykonawcey o
przyczynie odstgpienia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§15

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja
charakter poufny i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow
procesu inwestycyjnego w zakresie, ktdry jest niezbedny do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i
organom wymiaru sprawiedliwo$ci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan oraz
informacji, do ktérych przekazania uprawnia ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

ROZSTRZYGANIE SPOROW. CESJA
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§ 16
1. Wszelkie spory wynikle z tytulu realizacji niniejszej umowy bgda rozpatrywane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgeych z niniejszej umowy na
rzecz 0sob trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie: ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Kodeks
Cywilny, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

WYKAZ ZALACZNIKOW
§18
Integralng czgs¢ niniejszej umowy stanowia:

1) projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét,

2) formularz ofertowy Wykonawecy,

3) umowa pomigdzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot budowlanych.

PODPISY STRON

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Dokonano kontroli wstepnej Niniejszy wzdr umowy
Niniejsza umowa ma zabezpieczenie zatwierdzam:
finansowe w planie finansowym Sadu Okregowego

w Siedlcach

(Zamawiajgcy)
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