WZOr Hmowy

Zalacznik nr 6
UMOWA
o roboty budowlane
zawarta W dnith......coeeee.. r. w Siedlcach pomigdzy Skarbem Pafstwa - Sgdem Okregowym

w Siedlcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce, posiadajacym NIP 821-20-75-194,
reprezentowanym przez.:
1. Dyrektora Sgdu Okregowego w Siedlcach —........cooevvvennnn
zwanym dalej ,, ZAMAWIAJ4CYM?,
a

...................................... , reprezentowang (-ym) przez:

zwang (-ym) w dalej ,, WYKONAWCA?”.

W wyniku wyboru Wykonawey dokonanego przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:

Budowe budynku Sqdu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a

zawarto umowse, o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych
realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa budynku Sqdu Rejonowego w
Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a” wraz z instalacjami i infrastruktura techniczng
niezbgdna dla jego funkcjonowania, w oparciu o:

1) projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, ktére stanowia zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,
2) postanowienia niniejszej umowy,

3) warunki okreslone w pozwoleniu na budowe — decyzja Prezydenta Miasta Siedlee z
dnia 24 listopada 2011 r., nr 455/2011,

4) wiedzg techniczng i wymogi wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

5) przepisy obowigzujacego prawa,

6) formularz ofertowy Wykonawey z dnia ............. , stanowiacy zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

2. Jezeli pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1 lub w terminologii, ktéra
postuguja si¢ ww. dokumenty zostang stwierdzone rozbieznosci lub niejednoznacznosci,
Wykonawca zwréci sie niezwlocznie po ich wykryciu do Zamawiajacego o udzielenie
wyjasnien. Wyjasnienia Zamawiajacego s wigzace i ostateczne, za§ Wykonawcy nie beda
przystugiwaé z tego tytutu zadne roszczenia, chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
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3. Zakres robdt budowlanych obejmuje:

Y
2)
3)
4)
3)

0)
7)
8)

9

usunigcie istniejacych elementoéw ogrodzeniowych,

budowe konstrukeji oporowych,

budowe zbiornika retencyjnego,

niwelacje poziomu terenu dziatki do istniejacego poziomu terenu przylegajacych ulic,

realizacje elementéw przylaczy inwestycji do sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej,

realizacj¢ instalacji gazowej,
realizacje instalacji o$wietlenia terenu i iluminacji budynku,

realizacj¢ instalacji zasilania, sterowania i monitorowania parametrow zewnetrznych
odbiornikdéw energii elektryczne;j,

realizacj¢ kanalizacji teletechnicznej,

10) budowg budynku Sadu Rejonowego wraz z infrastrukturg techniczna i instalacjami:

a) instalacja wody zimnej i cieple;j,
b) instalacja hydrantowa,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja odprowadzenia skroplin,
e) instalacja kanalizacji deszczowej,
f) instalacja grzewcza,
g) instalacja chlodu technologicznego,
h) instalacja odzysku glikolowego,
1) instalacja gazowa (kotlownia),
J) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
k) instalacja elektryczna,
I) instalacje teletechniczne, w tym:

— sieé strukturalna,

— systemy bezpieczenistwa obiektowego: system kontroli dostgpu (ACC), system
sygnalizacji wlamania i napadu (SSWIN), system telewizji dozorowej (CCTV),
instalacja wideofonii i interkomu (VD), system kontroli oséb wchodzacych,

— systemy bezpieczenstwa pozarowego: system sygnalizacji pozaru (SSP),
instalacja wezesnej detekcji dymu i suchego gaszenia, system oddymiania
grawitacyjnego i przewietrzania klatek schodowych, system oddymiania
mechanicznego holu gléwnego, instalacja zasilania i sterowania drzwiami
pozarowymi, instalacja zasilania i sterowania klapami odcinajgcymi ppoz.,

— systemy audiowizualne: systemy audiowizualne (AV), system wspomagania
organizacji rozpraw {SWOR),

— systemy zasilania, sterowania i automatyki,

11) budowg budynku technicznego wraz z infrastruktura techniczng i instalacjami,

Zalgeznik nr 6 do SIWZ — , Budowa budyniu Sqdu Rejonowego w Siedicach przy ul. Kazimierzowskiej 31a”.

Strona 2222



12)budowe wewnetrznego ukfadu drogowego z parkingami terenowymi,

13)budowe chodnikéw, schodéw terenowych, ogrodzefi i innych elementéw malej
architektury,

14)realizacj¢ terendéw zielonych, nasadzen drzew i krzewow.

4. Szczegélowy zakres robdét budowlanych okreSlony jest w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

5. Przedmiary robot sg uzupelnieniem opisu przedmiotu zamdwienia i nie stanowia podstawy
do wustalania wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z przyjgeciem wynagrodzenia
ryczaliowego.

6. W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszezegélnych dokumentow
umownych obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznoscei dokumentow:

1) umowa,

2) projekt budowlany i projekt wykonawezy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
4) przedmiary robot.

7. Zakres realizacji przedmiotowej umowy nie obejmuje wykonania i dostawy mebli
ruchomych. Obejmuje wykonanie 1 dostawe mebli sadowych projektowanych
indywidualnie.

OSWIADCZENIA STRON

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa
w § 1 umowy, zgodnie z:

1} projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, opisujgcymi zadanie inwestycyjne i stanowiacymi
zatgcznik nr 1 do ninigjszej umowy,

2) wiedza techniczna,

3) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

4) wydanym dla Zamawiajacego pozwoleniem na budowe — decyzja Prezydenta Miasta
Siedlce z dnia 24 listopada 2011 r., nr 455/2011,

5) formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia ............. , stanowigcym zatacznik nr 2
do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomodcia, na terenie, ktdrej bedzie
realizowany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, na cele budowlane,
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2} przysluguje mu prawo do wykorzystania kompletu dokumentacji (tj.: projektu
budowlanego, projektu wykonawczego 1 specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot), stanowigcej zatgeznik nr 1 do niniejszej umowy, na potrzeby realizacji
jej przedmiotu (Zamawiajacemu przystuguja autorskie prawa majatkowe do ww.
dokumentacji).

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznal si¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z § 1 umowy,

2) otrzymal od Zamawiajacego projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, stanowiace zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy
oraz kopie pozwolenia na budowe,

3) zobowiazuje si¢ do wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy z nalezyta starannoscia z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych przez siebie rob6t budowlanych, przy udziale oséb posiadajacych
odpowiednie doswiadczenie i stosowne uprawnienia,

4) dotozy wszelkich stara, aby nie dopusci¢ do powstania opdéznien w stosunku do
harmonogramu rzeczowo — finansowego, bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

§3
. Harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji opracowany przez Wykonawce i
uzgodniony z Zamawiajgcym, ztozony na 5 dni przed podpisaniem umowy stanowi
zalgeznik nr 3 do minigjszej umowy. Harmonogram powinien zawieraé kwoty brutto z
uwzglednieniem calego 48 - miesigcznego okresu realizacji inwestycji.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz finansowanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od
mozliwosci platniczych Skarbu Panstwa i1 wysokoéei przyznanych mu $rodkow
finansowych w danym roku budzetowym na stanowiace przedmiot ninicjszej umowy
zadanie inwestycyjne. O limicie wydatkéw w poszezegdlnych latach Zamawiajacy bedzie
informowal Wykonawce w terminie 14 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego planu
finansowego.

3. Zgodnie z przyznanym limitem wydatkéw na 2013 rok Wykonawca zobowigzuje sie
wykonac zakres robét budowlanych o wartosci brutto 900 000,00 zi (stownie: dziewieéset
tysiecy zlotych 00/100).

4. Wykonawca jest zobowiazany, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, do dokonania zmiany
(aktualizacji) harmonogramu rzeczowo — finansowego, wynikajacej z okolicznodci
wskazanych w ust. 2.

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego nie beda powodowaé wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymagajg formy aneksu do umowy.

ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

§4
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1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przediozenia Zamawiajgcemu za posrednictwem nadzoru inwestorskiego o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy przez osobe posiadajaca wymagane
uprawnienia budowlane,

2) wykonania wszelkich robdt i dostarczenia wszelkich materialéw, urzadzen i osprzetu
niezbednych do zrealizowania zadania,

3) opracowywania zmian harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnie z § 3 umowy,

4) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu na 5 dni przed podpisaniem umowy
kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Kosztorys
ten musi by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami, a okreslona w nim
wartosé kosztorysowa robét musi byé zgodna z kwotg wynagrodzenia ryczattowego, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

5) sporzadzenie w uzgodnienin z Zamawiajagcym, a nastepnie przekazanie
Zamawiajagcemu na 5 dni przed podpisaniem umowy wzoru protokotu zaawansowania
robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy. Protoké! ten musi byé spéiny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) zapewnienia nalezytego zabezpieczenia rob6t w zakresie ochrony mienia, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej, a takze w zakresie
uniemozliwienia wstepu osobom nieupowaznionym na teren budowy,

7) przestrzegania przepiséw bhp,

8) zapewnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy dostawy wszystkich mediow na
potrzeby wiasne, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

9) zapewnienie odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robét zgodnego z przepisami
ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi,

10) umozliwienia Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie w kazdym
czasie z wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaly przebieg robét, a takze
biezgcego informowania Zamawiajacego o wszystkich sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

11)stosowania si¢ do pisemnych poleceri i wskazéwek Zamawiajacego oraz nadzoru
inwestorskiego przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

12) przediozenia Zamawiajacemu, na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, za posrednictwem nadzoru inwestorskiego, wszelkich dokumentéw,
materiatow 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci wykonywania
Umowy,

13) realizacji przedmiotu umowy z materialdw i wyrobéw, ktére sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz
zgodnie z ustawg Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do niej, z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, z nalezytg starannoscia oraz zgodnie z normami branzowymi, zasadami
wiedzy technicznej, a takze obowiazujacymi przepisami BHP, higieniczno —
sanitarnymi, ppoz., wskazéwkami i zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
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14)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatow robét Iub ich czesci w toku
realizacji prac — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub
zniszczenia,

15) wykonania wszelkich czynnosci wymaganych dla zapewnienia bezpieczenstwa na
placu budowy, zabezpieczenia ziemi z wykopu poprzez jej wywiezienie i skladowanie
we wilasnym zakresie,

16) w trakcie robdt — biezgcego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na
ulicg, a po zakonczeniu robot — catkowitego i fachowego uporzadkowania na swoj
koszt terenu, na ktérym prowadzone byly prace,

1'7) zabezpieczenia i zagospodarowania wilasnym staraniem i na swéj koszt odpadéw
powstalych w trakcie realizacji prac, w szezegdlnoéei zgodnie z ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), a w
przypadku wytworzenia odpadéw o potencjalnej wartosci ( np. zlomu z istniejacego
ogrodzenia, humusu, torfu itp.) przekazania ich protokolarnie Zamawiajacemu, chyba
ze Zamawiajacy zadecyduje inaczej,

18) usunigcia na wlasny koszt wszelkich szkod powstatych w wyniku dziatan Wykonawecy,

19) uzyskania pozwolen, ktére sg wymagane w zwigzku z tymczasowym zakldceniem
ruchu drogowego,

20)zgodnego z Ogo6lng Specyfikacjg Techniczng Wrykonania i Odbioru Robét
Budowlanych - 5.00.00 biezgcege kompletowania certyfikatow, atestéw, deklaracji
zgodnosci i innych niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych prawidlowosé
wykonanych robét, zastosowanych urzadzen, materialéw i osprzetu — na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

21)pisemnego informowania nadzoru inwestorskicgo o terminie wykonania robot
ulegajgcych zakryciu oraz robot zanikajacych,

22) uwzglednienia w organizacji i technologii robot okolicznosci, ze nadzor inwestorski
moze dokona¢ odbioru robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu w terminie do 3
dni roboczych od daty zawiadomienia,

23) usuwania stwierdzonych podczas odbioru i w okresie trwania gwarancji lub rekojmi
wad, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy braé
bedzie pod uwage — przy ustalaniu tego terminu - mozliwosci techniczne wykonania
prac zwiazanych z usunigciem danej wady,

24) zapewnienia i utrzymania pomieszezen dla nadzoru autorskiego, nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego,

25) zapewnienia przeprowadzenia  specjalistycznego rtozruchu  technologicznego
zamontowanych urzgdzen i praktycznego przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego
w  zakresie uzytkowania zamontowanych urzadzen i uzytkowania budynku,
przeprowadzonego w porozumieniu z Zamawiajacym,

26) przygotowania instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu (wraz z kodami dostgpu
do urzagdzen i systemow) oraz instrukcji bezpieczefistwa pozarowego z planem
ewakuacji, o ktére] mowa w § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U., Nr 109, poz. 719)
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27) przygotowania wszystkich dokumentéw odbioru konicowego w dacie zgloszenia do
odbioru,

28) uzyskania swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

29) brania udzialu w odbiorach robét oraz spotkaniach i naradach zarzadzonych przez
Zamawiajgcego albo osoby go reprezentujace, w tym takze nadzér inwestorski i osoby
sprawujace nadzor autorski,

30) zapewnienia uczestnictwa tlumacza, w przypadku kierownika budowy lub
kierownikdw robét niewladajacych jezykiem polskim,

31) umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, nadzoru
inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostgpnienia im wymaganych
dokumentéw,

32) wykonania wytyczenia geodezyjnego nowego obiektu i infrastruktury podziemne;
oraz wykonywania inwentaryzacji powykonawczej po zakoficzeniu kazdego zakresu
robdt wymagajacego inwentaryzacji,

33) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 ma jedynie charakter przykladowy
1 nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawey wynikajacego z umowy, a
takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
Jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do
nalezytego wykonania catego przedmiotu umowy.

3. Do momentu ostatecznego przekazania Zamawiajgcemu  przedmiotu umowy
potwierdzonego prawomocng decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie ryzyko utraty lub
pogorszenia sig stanu robét ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji kazdego elementu robét zobowigzany jest
do przedstawienia nadzorowi inwestorskiemu w formie pisemnej zestawienia
materialéw, wyrobéw lub urzadzen przeznaczonych do wbudowania, wraz z
dokumentami dopuszezajgeymi je do stosowania w budownictwie (certyfikaty, atesty,
aprobaty, badania itp.), zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada doswiadczenie 1 $rodki potrzebne do terminowego,
prawidlowego i kompletnego wykonania zadania w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie.

ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

§5
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy, przy udziale

nadzoru inwestorskiego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, niezbednych do realizacji niniejszej umowy,

2) przekazania Wykonawcey, przy udziale nadzoru inwestorskiego, terenu budowy w
terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) uczestniczenia w odbiorach robot zglaszanych przez Wykonawce wraz z nadzorem
inwestorskim, na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie,
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4) zaplaty Wykonawcy ryczattowego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

5) opiniowania i zatwierdzania bez zbe¢dnej zwloki dokumentéw w sprawach
zastrzezonych dla Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacja umowy, dla ktérych taka
opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane,

6) udzialu przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okreéleniu  stanu
zaawansowania robot w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, badz w przypadku rozwiazania niniejszej umowy,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

ZAKRES WSPOLNYCH OBOWIAZKOW STRON

§6
Strony zobowiazujg si¢ do wspéipracy i do zgodnego wspéldziatania we wszystkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy dolozeniu przez kazdg ze
stron nalezytej starannosci.

Strony zobowigzuja powiadamia¢ sie wzajemnie w formie pisemne] o powstatych
przeszkodach lub innych zdarzeniach, zagrazajgcych nalezytemu wykonaniu przedmiotu
umowy.

Kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ we wiasnym zakresie nalezyte starania o usuniecie
istniejgcych lub zagrazajgcych przeszkod, pod rygorem odpowiedzialnodci za szkody
powstate na skutek zaniedbania w wypelnianiu obowiazku nalezytego wspoldziatania.

Strony majg obowigzek niezwlocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach
swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego Iub
likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktory przejmie prawa i
obowigzki strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

TERMIN REALIZACJI

§7
. Przekazanie placu budowy: w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy w
terminie 48 miesigcy, liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.

. Termin wykonania przedmiotu umowy nie obejmuje czasu niezb¢dnego do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt. 33.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§8
Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe na Iaczng kwote:
brutto: ............oeelll z(stowmie: ... zt),

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowiacym zafgeznik nr 2 do niniejsze]
UMmowy.
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2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczaltowe, pozostaje
niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem tresei ust. 7, i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnodei:

1) roboty okreslone projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, przedmiarami robét (petnigcymi funkcje
pomocniczg) oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,

2) roboty nieobjgte powyzszz dokumentacja, a konieczne do wykonania przedmiotu
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne,

3) koszt sporzgdzenia:
a) projektu zagospodarowania placu budowy,
b) projektu organizacji robét,
¢) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z),
d) programu zapewnienia jakosci (PZ]).

4) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy, oznakowania placu budowy),

5) koszty uzgodnien, odbioréw, wlaczer i wylaczefi sieci w celu wykonania robét
budowlanych,

6) koszty zwiazane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawezg,

7) koszty wykonania wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob, rozruchow, prébek,
powierzehni prébnych, wzorcéw jakosciowych i elementéw referencyjnych,

8) koszty zwigzane z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robot,

9) koszty wymaganych badan laboratoryjnych, noénosci podioza gruntowego, przydatnosei
gruntéw do zasypki i nasypki, stopnia zaggszczenia zasypow, nasypoéw i podbudowy
oraz wytrzymalosci odtwarzanej nawierzchni, a takze koszty nadzoru nad urzadzeniami
podziemnymi poszczegéinych uzytkownikéw podezas prowadzenia rob6t budowlanych
oraz ich udzial w odbiorach technicznych,

10) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikow
robot,

IT)koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, w tym odtworzenie
zniszczonych istniejacych urzadzen, konstrukcji, nawierzchai,

12) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych budowy,
13)koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i gazu,
14) nalezny podatek VAT,

15)koszty zwigzane z zapewnieniem dostgpu do posesji potozonych w poblizu terenu
budowy,

16)koszty  sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej 1 instrukeji
bezpieczenstwa pozarowego budynku,

17y wszystkie inne, niewymienione wyzej ogéine koszty budowy, ktére moga wystapié w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy,
przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlana,
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18) nie obejmuje kosztow budowy przylaczy do sieci gazowej i elektroenergetyczne;.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z zakresem robét, a takze uzyskal wyczerpujace
informacje o warunkach istnicjacych na terenie nieruchomosci, na ktorej maja by¢é
wykonane roboty oraz oswiadcza, ze otrzymane informacje umozliwily mu jednoznaczng
oceng zakresu robét, warunkéw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania
oraz pozwolily na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadeza, ze sprawdzil pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosei
dokumenty stanowigce zatgezniki do umowy oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych
blgdéw, sprzecznosci lub brakow, ktére moga wplyngé na nalezyte wykonanie zadania.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka si¢ wszelkich roszczen mogacych wyniknaé z tytulu
niedoszacowania wartosci rob6t wehodzacych w sklad zakresu przedmiotowego niniejszej
umowy lub dajgcych si¢ przewidzieé przy zachowaniu minimalnej starannosci wymaganej
w tego typu stosunkach w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

6. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robét, bedgeych przedmiotem niniejszej umowy, czy innych bledow
Wykonawey, a w  szczegolnodci bledéw rachunkowych, czy nieuwzglednienia
ktéregokolwiek elementu robdt, bedacego w dokumentacji lub tez brakujacego w
dokumentacji, ale niezbgdnego do prawidlowego i zgodnego z wiedza budowlang oraz
niniejszg umowsa wykonania robot.

7. Warto$¢ wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1 zostanie dostosowana w przypadku
zmiany stawki podatku VAT ustalonej przez ustawodawce, przy czym zmiana bedzie
obejmowa¢ wylgcznie czes¢ wynagrodzenia za roboty budowlane, ktorych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

WARUNKI PEATNOSCI

§9
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie fakturami czesciowymi oraz fakturg
koficows, wystawiong po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Wykonawca bedzie mial prawo przedstawiaé faktury czesciowe, nie czescie] niz raz w
miesigey, o lacznej wartodci nieprzekraczajacej 90% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, wystawione stosownic do procentowego
zaawansowania robot, na podstawie protokolu zaawansowania robét, podpisanego przez
kierownika budowy, nadzér inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Pozostata kwota 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy, zostanie rozliczona na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, ktérej uzyskanie zostanie poprzedzone odbiorem koficowym i podpisaniu
przez komisje odbiorowg protokotu koncowego odbioru robét.

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie robét
umownych podwykonawcéw, Wykonawcea zobowigzany jest zataczaé do wystawianych
przez siebie faktur:

1) zestawienic naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce,
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2) dowodow zaplaty zobowigzan wobec podwykonawcéw wynikajacych z faktur
podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt. 1) — dowodem zaplaty jest dokument
wystawiony przez bank podwykonawcy, z ktérego wynika uznanie rachunku
bankowego podwykonawcy naleznej mu kwoty,

3) os$wiadczenie podwykonawcy, zlozone nie wezeéniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawcg, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowiazaniami w stosunku
do podwykonawcy wynikajacymi z umowy na podwykonawstwo, o ktérej mowa w
§ 10 ust. 3.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce postanowiefi ust. 4 pkt. 2) i 3)
Wykonawca wyraza zgode, aby jego nalezno$¢ z biezaeych faktur w wysokosei
odpowiadajacej zadtuzeniu Wykonawcy wobec podwykonawcéw, wynikajacych z faktur,
o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 1) Zamawiajacy przekazywal bezpoérednio na rachunki
podwykonawcow.

6. Po przedstawieniu wszystkich ww. dokumentow przez Wykonawce, Zamawiajacy zaptaci
naleznosci wynikajace z faktur Wykonawcy w terminie 21 dni, liczac od daty ich
otrzymania przez Zamawiajacego.

7. Przyjmuje sig, ze dniem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

8. Blednie wystawiona faktura, brak protokolu zaawansowania robét lub brak dokumentow,
o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1), i 3) beda skutkowaly odmowa ze strony Zamawiajacego
przyjecia faktury. W takiej sytuacji termin zaplaty faktury, o ktérym mowa w ust. 6,
bedzie liczony od dnia usunigcia powyzszych uchybien i doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury z wymaganymi zatacznikami.

9. Faktury wystawiane beda na Sad Okregowy, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce, NIP 8§21-20-
75-194,

10. Rozliczenia beda dokonywane w walucie polskiej.

PODWYKONAWCY

§ 10

1. Strony uzgodnily, ze roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostang wykonane
przez:

1) Wykonawce osobiscie w zakresie:

...............................................................................................................

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnoéé za zakres j jakosc
czgsel zamdwienia, ktora wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawceg
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.
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10.

11.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robét
okreslonych w umowie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sic, ze
wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

Zamawiajgey nie wyraza zgody na zawieranie przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawca,

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci,

Wykonanie rob6t przez podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnogei
za zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw,
ich przedstawicieli, pracownikéw lub innych oséb, ktérymi sie postuguje w takim
zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawey, jego przedstawicieli, pracownikéw lub innych oséb, ktorymi sie postuguje.

Zamawiajgcy 1 Wykonawca ponosza solidarng  odpowiedzialno$é za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 9 w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawca lub zmiany podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonaweg zgloszonych
przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy nie odpowiada za zobowiazania finansowe za zrealizowane roboty przez
podwykonawce, na ktérego nie wyrazit zgody.

OSOBY UPRAWNIONE

§ 11

Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji umowy, oraz
upowaznionymi do podpisywania protokotéw odbioréw zaawansowania robot i podpisania
protokotu odbioru koficowego robét sa:

1) po stronie Zamawiajacego — kierownik zespohu inspektorow nadzoru i wiasciwi
inspektorzy nadzoru, przedstawiciel nadzoru autorskiego (tylko protokolu odbioru
koricowego robdt) oraz przedstawiciel Zamawiajacego,

2) po stronie Wykonawcy — kierownik budowy i wiasciwi kierownicy rob6t oraz
umocowany przedstawiciel Wykonawcy.

Zamawiajgcy ustanawia osobg odpowiedzialng za kontakty Zamawiajgcego z Wykonawca
WOSObIE: ..

Wykonawca ustanawia osob¢ odpowiedzialng za kontakty Wykonawcey z Zamawiajacym
W OSODIEI ..ttt

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..............o.o.o.. oL posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ........................... wraz z zaswiadczeniem o
przynaleznosci do whasciwej okrggowej izby samorzadu zawodowego oraz nastepujacych
kierownikow robot branzowych:

Zalqcznik nr 6 do SIWZ — ,, Budowa budynku Sadu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a”.

Strona 1222



D) - kierownik grupy robét ogdlnobudowlanych,

2} - kierownik grupy robét sanitarnych,

3) - kierownik grupy robét elektrycznych,

4) - kierownik grupy robdt drogowych,

5} e, - kierownik grupy robdt telekomunikacyjnych.

5. Nadzor inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia
Zamawiajacego prowadzi¢ beda:

1) - kierownik zespotu inspektoréw nadzoru, wyznaczony do
koordynacji czynnosci inspektoréw nadzoru na budowie,

2) i - inspektor nadzoru w specjalnosei konstrukcyjno — budowlanej,

3 - inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej,

4) - inspektor nadzoru w specjalnosci elekiryczne;j,

5) - inspektor nadzoru w specjalnosci drogowej,

0) i - inspektor nadzoru w specjalnosci telekomunikacyjnej

6. W przypadku zmiany inspektoréw nadzoru Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie na
piSmie o tym fakcie Wykonawce i wskaze osoby sprawujace z jego strony nadzor
inwestorski, co nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu, a bedzie
dokonane stosowng zmiana umowy z nadzorem inwestorskim.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

§12

1. Odbior koficowy robdt nastapi po zrealizowaniu calosci przedmiotu umowy, okreslonego
w § 1 umowy, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen oraz dokonaniu stosownego wpisu przez kierownika budowy do dziennika
budowy. Bedzie to wymagalo potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym
poprzez wpis nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, za posrednictwem nadzoru inwestorskiego
komplet dokumentéw niezbednych do odbioru koficowego robét, karty gwarancyjne, o
ktérych mowa w § 13 ust. 7 umowy, a takze instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektu,
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku oraz dokument potwierdzajacy praktyczne przeszkolenie
pracownikow Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania budynku zgodnie z potrzebami
Zamawiajacego oraz inne dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania obiektu.
Ww. dokumenty winny by¢ dostarczone nadzorowi inwestorskiemu najpézniej na 14 przed
dniem dostarczenia Zamawiajgcemu powiadomienia o zakonczeniu robét i gotowosci do
odbioru.

3. Wykonawca ostatecznie przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy, po sprawdzeniu
Jego nalezytego wykonania, protokolem koncowego odbioru robot:

1) bezusterkowym w przypadku nie stwierdzenia wad,

2) stwierdzajgcym wystapienie wad kwalifikujacych sie do usuniecia, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt. 1).
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4. Zamawlajagcy za posrednictwem nadzoru inwestorskiego, po zrealizowaniu postanowien
ust. 1, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o zakoticzeniu robot i
gotowosci do odbioru, powoluje komisje odbiorows i przystepuje do odbioru.

5. Odbioru dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego, nadzér inwestorski, osoby pelniace
nadzor autorski przy udziale kierownika budowy i kierownikéw oraz umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosei do odbioru z powodu niezakoficzenia rob6t, nieprzeprowadzenia wszystkich
prob lub braku wymaganych dokumentéw, Zamawiajacy moze odmowié odbioru.
Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
wywoluje skutki réwnoznaczne z opéznieniem w wykonaniu umowy, jezeli uplynal
termin, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

7. Jezeli w czasie odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcey termin
do ich usunigcia, przy czym Zamawiajacy bra¢ bedzie pod uwage — przy ustalaniu tego
terminu — mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunigciem danej
wady. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad,

2) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, to:

a) Zamawiajgcy moze zadaé ponownego wykonania robot, z zastrzezeniem prawa do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 4) umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obicktu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca z konsekwencjami wymienionymi w § 16 ust. 1 pkt. 1) umowy
albo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, z zastrzezeniem prawa do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 4) umowy.

8. Wykonawca wyraza zgodg na usunigcie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w
trakeie odbioru konicowego i nieusunigtych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty
usuni¢cia wad zostang potracone w pierwszej kolejnosci z naleznosei przystugujacej
Wykonawcey (ujetej w ostatniej fakturze), w nastepnej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usuniecia wady przekracza
warto$¢ ostatniej faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslonego
w § 15, Zamawiajgcy ma prawo dochodzié naleznosei na drodze postepowania sgdowego.

REKOJMIA I GWARANCJA

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na caly przedmiot UMoOwWy
(wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy, urzadzenia i
sprzet, itp.), na okres 36 miesigcy, liczac od dnia podpisania protokohu koricowego odbioru
robot.

2. Okres obowiazywania gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
bylo niemozliwe lub w inny sposoéb utrudnione.
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W ramach niniejszej gwarancji lub rekojmi Zamawiajagcy moze domagaé sie usuniccia
szkod, ktére wady powodowaty lub szkéd powstalych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powolujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawey termin
ich usunigcia, przy czym Zamawiajacy bra¢ bedzie pod uwage — przy ustalaniu tego
terminu — mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunigciem danej
wady. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczania kar umownych zgodnie § 16 ust. 1 pkt. 3) umowy,

2) jezeli wady nie kwalifikuja sie do usuniecia to:
a) Zamawiajgcy moze zadaé ponownego wykonania robét,

b) Zamawiajacy moze zgda¢ réwnowartosci wadliwie wykonanej czesci przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do usuniecia wad w terminie 3 dni od dnia
ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, a w przypadku elementéw zagrazajacych
bezpieczenstwu obiektu i ludzi — niezwlocznie.

5. Zamawiajgcy w okresie gwarancji i rekojmi uprawniony jest do usuniecia na koszt
Wykonawey wad nieusunigtych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty usuniecia
wady zostang potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli usuniecie
wad przekracza wartos¢ zabezpieczenia okreslonego w § 15 Zamawiajgcy moze dochodzié
niezabezpieczonej kwoty na drodze postepowania sadowego.

6. Strony dokonajg pogwarancyjnego odbioru robét. Qdbidr ten nastapi w ostatnim miesigcu
okresu gwarancyjnego i rckojmi. Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w
trybie okreslonym w ust. 3, 41 5.

7. Niezaleznie od rekojmi lub gwarancji Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy dokumenty
gwarancyjne producenta na system i komponenty zainstalowanego okablowania
strukturalnego na okres minimum 25 lat, zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi
okreslonymi w projekcie wykonawczym Tom 2.5.1 - projekt sieci strukturalnej oraz
dokumenty gwarancji na pozostate uzyte materialy, dostarczone urzadzenia i sprzet.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych
do sprawdzenia zgodno$ci projektowanych parametréw technicznych materiatéw,
urzgdzeri, pomieszczen i calego obiektu ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami
technicznymi. W wypadku niespelnienia zalozedi wymaganych przez Zamawiajacego
koszty przeprowadzenia badania oraz naprawy poniesic Wykonawca.

UBEZPIECZENIE

§ 14
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt objetych umows z tytulu
wszelkich szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z prowadzeniem robét i okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie realizacji
przedmiotu umowy. Ubezpieczeniem beda objeci zaréwno Wykonawca, jak i jego
podwykonawcy.

. Najp6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
umoweg ubezpieczenia, w ktdrej postanowieniach zamieszczony bedzie zapis o wylacznym
ponoszeniu przez Wykonawce kosztow zwiazanych z uiszezeniem skladek oraz
informacja, ze Zamawiajacy jest wspélubezpieczonym z tytutu umowy ubezpieczenia w
zakresie jej zawarcia i uprawniony do zgdania wyplaty odszkodowania.

Ubezpieczeniu (od odpowiedzialnodci kontraktowej i deliktowej) podlegaja w
szezegdlnosei:

1) roboty, obickty, budowle, urzadzenia oraz wszelkic mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonywaniem robot. Ubezpieczone sg one od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych (np. od niewlasciwego wykonania robot lub ich
niewykonania). W tym przypadku Zamawiajacy jest wskazany jako ubezpieczony,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i o0s6b trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wysokos¢ ubezpieczenia robot, obiektow, budowli i urzadzen nie moze by¢ nizsza niz
100% wartosci umowy brutto, czyli .............. zlotych (stownie: ........... zlotych ).

. Na 10 dni przed datg wygasnigcia polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oryginal
polisy na kolejny okres, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt. 5) umowy.

W przypadku, gdy wykonawca nie przedstawi ww. dokumentéw w odpowiednim
terminie, Zamawiajacy moze:
1) odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy lub

2) zawrze¢ umowg ubezpieczeniowa, optacajac skiadki ubezpieczeniowe, ktore potraci z
platnosci naleznych wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§15

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wni6st
zabezpieczenie w formie ..........oocoveieieeen. W WYSOKOSCI veveeenrenineanen, zt, (stownie:
...................................... zt) stanowigcej 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w nastepujgcy
sposoéb:

a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciagu 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po
podpisaniu protokotu koficowego odbioru robot.

b) 30% wartosci wniesionego zabezpicczenia zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

. Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi by¢ zdeponowane u Zamawiajgcego
w takiej postaci, aby moglo by¢ zwrécone Wykonawcey zgodnie z ust. 2.
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w takiej postaci, ze nie moze by¢ zwrdcone
Wykonawey zgodnie z ust. 2 Zamawiajgcy wstrzyma 30 % kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 z faktury koncowej, do czasu
dostarczenia przez Wykonawceg zabezpieczenia na ww. kwote.

KARY UMOWNE

§16

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawea, w szczegdlnosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 umowy, jak tez za
odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
- w wysokosci 10% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1

Umowy,

za opOznienie w terminic wykonania przedmiotu umowy — w wysokosei 0,1%
ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. I umowy, za kazdy
dzien opdznienia, przy czym lgczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej
podstawie nie przekroczy 20 % ryczaltowego wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy,

za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokosei 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunigeie wad, przy czym {aczna warto$é kar umownych
naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego wynagrodzenia brutto
za przedmiot umowy,

z tytulu istnienia wad w przedmiocie odbioru, ki6re nie kwalifikuja sie do usuniecia —
w wysokosei 5 % ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1

umowy,

za opOznienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego - w wysokosei 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzief opéznienia
w dostarczeniu dokumentu ubezpieczenia,

w przypadku niewykonania przez Wykonawce planowanych robdt w wysokosci
przyznanych srodkéw finansowych w danym roku budzetowym, o ktérych mowa w §
3 ust. 2 umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym - w wysokosci
0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opoznienia, przy czym lgczna wartoéé kar umownych naliczonych na tej
podstawie nie przekroczy 20 % ryczattowego wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy,

z tytulu niewykonania przez Wykonawce obowigzku aktualizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 umowy - w wysokosci 0,1%
ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8§ ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdZnienia, przy czym laczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej
podstawie nie przekroczy 20 % ryczaltowego wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy,
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2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, a takZze za odstapienie od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiedzialnoscei nie
ponosi, karg umownag — w wysokosel 10% lacznego ryczattowego wynagrodzenia brutto za
przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przewidzianej w art. 145 Pzp.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia za przedmiot umowy i wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokoéé kar umownych.

5. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy za opéznienia w zaplacie faktur — odsetki ustawowe od
naleznej kwoty za kazdy dzien opdznienia.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

§17

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje mozliwosé zmiany zawartej
Umowy.

2. Zamawigjgcy dopuszeza zmiang 0séb wyznaczonych do pelnienia funkcji technicznych
wskazanych przez Wykonawce w przypadku:

1) $mierci,
2) rozwigzania stosunku pracy,

3) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamowienia,

4) choroby powyzej 30 dni potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim,

5) innych zdarzeir losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywng niemozliwoscia petnienia funkeji przez
dang osobg, wynikajacych z okolicznodei, ktorych mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego.

Zmiana osob bedzie mozliwa na wniosek Wykonawey uzasadniony obiektywnymi
okolicznosciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury
inne] osoby spelniajgcej warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie: prawo do nie wyrazenia zgody na zmiang 0s6b, ktorych
kwalifikacje sg nizsze niz oséb wymienionych w ofercie.

3. Zamawiajgcy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcey lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana
moze nastapi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o
braku roszezet wobec Wykonawcy z tytulu realizacji umowy.
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Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, ktérego Wykonawca opieral sie
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci Zmiane
pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przez dotychczasowego podwykonawce,

4. Zamawiajgcy dopuszeza zmiang terminéw realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) W przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

2) W przypadku zmiany wielkosci planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwodci
srodkow finansowych w danym roku realizacji inwestycji.

3) W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ usuniecia istotnych brakéw lub bledéw w
dokumentacji  projektowej, uniemozliwiajgcych kontynuacje calosci  robét
budowlanych, w tym réwniez polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z
przepisami prawa, co potwierdzi na pismie nadzor inwestorski, przy czym nie zostanie
rozszerzony zakres zamowienia, wykraczajacy poza przedmiot zaméwienia opisany w
dokumentacji projektowej.

4) W przypadku wystapienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, a majacej wplyw na realizacje robét.

5) Jezeli zmiana terminéw realizacji umowy jest konieczna z powodu dziatania sity
wyzszej tj. niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra si¢ na nie powotuje i ktdorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

5. Zamawiajgcy w ramach wynagrodzenia ryczaltowego dopuszeza mozliwosé Zmiany
parametrow materialéw, urzadzen lub wyposazenia, wynikajacych z niedostepnosci
danych produktow na rynku, na nie gorsze niz zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmiany
przez nadzor inwestorski i osoby petniace nadzor autorski oraz przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé wprowadzenia zmian zawartej umowy takze w innych
okolicznosciach, a w szczegdlnodci w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w
tresci umowy,

2) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno —
prawngj w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

3) zmiany wskutek wystgpienia innych okolicznosci niewynikajacych z winy
Wykonawey ani Zamawiajgcego, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego (w tym zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa), a
zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy bytoby bez tych zmian niemozliwe.

Powyzsze ewentualne zmiany zostang wprowadzone aneksami i dokonane po

przeprowadzeniu uzgodnieni przez strony umowy, z wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w

ust. 6 pkt. 1) i pkt. 2), ktére nastepuja poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego i
nie wymagaja formy aneksu.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
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§18

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za kiore odpowiedzialnoéé ponosi
Wykonaweca, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji robét, przerwat lub zaniechat ich realizacii, 1j.
w sposOb nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 30 dni lub krétszy, gdy w
ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania
robdt. Stwierdzenie takiego opdznienia zostanie dokonane na pis$mie przez nadzér
inwestorski.

2) Wykonawca uporczywie wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z projektem
budowlanym, projektem wykonawezym i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot lub niniejszg umowg oraz nie reaguje na interwencje Zamawiajacego
dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania danych robét w wyznaczonym
terminie, co potwierdza nadzor inwestorski stosownym wpisem do dziennika budowy.
Odstgpienie w takim przypadku powinno byé poprzedzone dwukrotnymi pisemnymi
zastrzezeniami ze strony Zamawiajgcego,

3) rozpoczgto likwidacje Wykonawcey, zlozono wniosek o ogloszenie upadiosci
Wykonawcey, zlozono oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego, wydano
nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadajace
wymaganych uprawnief,

5) Wykonawca z wlasnej winy narazit Zamawiajgcego na szkode,

6) Wykonawca nie dopehil obowigzku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie
zapewnil cigglodci tego ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy,

7) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

8) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz., pomimo uwag i wnioskéw nadzoru
inwestorskiego,

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystapia istotne zmiany
okolicznosei powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czZego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy moze w
tym wypadku nastgpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia.

3. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia przez niego wiadomoscei o zaistnieniu ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych
w ust. 1. Odstgpienie od umowy nastapi z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o przyczynie odstapienia. W takiej sytuacji Wykonawca wspélnie z Zamawiajacym
sporzadzg protokol inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstapienia od umowy.
Strony wspdlnie ustala spos6b zabezpicczenia przerwanych robét, a Wykonawca
zabezpieczy, na swoj koszt, przerwane roboty.

4. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane w sytuacji przewidzianej w ust. 3 odbedzie sig
W nastepujacy sposob:
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1} ustalenie wysokosci zaplaty zostanie dokonane na podstawie protokoléw odbioru
zaawansowania robot, sporzadzonych na bazie tabeli elementéw scalonych
pochodzacych z kosztorysu ofertowego, podpisanych przez nadzér inwestorski.

2) jezeli od umowy odstapit Zamawiajacy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca lub Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, zaplata za
wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego
Wykonawce i zostanie uregulowana nie wezesniej niz po odbiorze koncowym rob6t
wykonanych przez innego Wykonawece,

W przypadku stwierdzenia robét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciazony
zostanie Wykonawca, z ktorym rozwigzano umowe przez odstgpienie, wykorzystujac
rowniez zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§19

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane majg
charakter poufny i nie moga by¢ udostgpniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikéw
procesu inwestycyjnego w zakresie, ktdry jest niezbedny do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli
finansowej i organom wymiaru sprawiedliwo$ci w zakresie prowadzonych przez nie
postgpowani oraz informacji, do ktorych przekazania uprawnia ustawa z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Wszelkie, nieoczekiwanie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym, czy tez o znacznej wartosci zostana przekazane do dyspozycji
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowaé nadzor inwestorski o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowa¢ sie do wskazéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

ROZSTRZYGANIE SPOROW. CESJA

§ 20

Wszelkie spory wynikle z tytutu realizacji niniejszej umowy beda rozpatrywane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz 0sdb trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszqg umows maja zastosowanie: ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.),
Kodeks Cywilny, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

WYKAZ ZALACZNIKOW

§22

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
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1) projekt budowlany, projekt wykonawezy 1 specyfikacje techniczne wykonania 1
odbioru robét,

2) formularz ofertowy Wykonawcy,
3} harmonogram rzeczowo — finansowy,
4) kosztorys ofertowy,

3) zestawienie rozwigzan {produktéw) réwnowaznych.

PODPISY STRON

§23

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Dokonano kontroli wsigpnej Niniejszy wzér umowy

Ninigjsza umowa ma zabezpieczenie zatwierdzam:

finansowe w planie finansowym Sadu Okregowego

w Siedicach

(Glowny Ksiegowy)

SPECIALISTA
des inwestveli | remantdw

Sadu (j)kl‘%ﬁ@ﬂ‘éﬂ \-‘f\‘\:ljcd}cach ' Cf

L
Cezary (Tedks
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