



DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO  
W SIEDLCACH

Siedlce, dnia 20 września 2018 r.

Sygn. Sprawy: Zpn-261-3/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont, przebudowę i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2”.*

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na: „*Remont, przebudowę i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2*”, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

➤ **Pytanie nr 1:**

„Biorąc pod uwagę nakład pracy koniecznej do prawidłowej wyceny robót budowlanych zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.10.2018 r.”

**Odpowiedź**

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 22 października 2018 r. do godz. 10:00.

➤ **Pytanie nr 2:**

„Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej”.


**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający **zmienia** treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 22 października 2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2018 r. o godz. 10: 30.
  
- Wadium w postępowaniu należy wnieść do dnia 22 października 2018 r. do godz. 10.00.

Odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Upoważniony do wykonywania obowiązków  
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach  
  
Cezary Ciećko  
Specjalista ds. inwestycji i remontów

/až