



DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO  
W SIEDLCACH

Siedlce, dnia 25 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: ZP-261-22/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

### INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

W związku z odstąpieniem w dniu 24 czerwca 2020 r. od podpisania umowy na: „Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych w zakresie naprawy wad w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a”, przez Wykonawcę – Panią Halinę Magiera - Kamińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Seko Halina Magiera - Kamińska, ul. B. Głowackiego 35/37 m 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Zamawiający po raz kolejny dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Pana Zbigniewa Chołda prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

**Doradztwo Inżynieryjne i Budowlane**

**Zbigniew Chołda**

**ul. Cegielniana 18m 13**

**30-404 Kraków**

**Wartość oferty brutto (ryczałt): 6 000,00 zł**

#### UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta w/w Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w *Zaproszeniu do złożenia oferty* i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert złożonych w postępowaniu:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ryczałtowa brutto
1	Techbud Kosztorysy Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kazimierza Szalasa 9/19 03-180 Warszawa	7 380,00 zł
2	Doradztwo Inżynieryjne i Budowlane Zbigniew Chołda ul. Cegielniana 18 m13 30-404 Kraków	6 000,00 zł

Sąd Okręgowy w Siedlcach

08-100 Siedlce ul. Sądowa 2

sekr. Dyrektora 025 6407845; fax 025 6407885; tel.cent. 025 6407800; 025 6407801

www.siedlce.so.gov.pl; e-mail:poczta@siedlce.so.gov.pl

3	<b>WDI Obsługa Inwestycji Spółka z o.o.</b> ul. Prosta 7 07-410 Ostrołęka	9 900,00 zł
4	<b>Marek Jacukowicz Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe</b> Zieleniewo ul. Długa 16G 73-108 Kobylanka	8 069,10 zł
5	<b>Biuro Seko Halina Magiera - Kamińska</b> ul. B. Głowackiego 35/37 m 1 97-200 Tomaszów Mazowiecki	1 982,76 zł - Wykonawca odstąpił od podpisania umowy

DYREKTOR  
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Jan Sobiech

/aw